

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК		БИК	042520607
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000607
ИНН 3808153003	КПП 380801001	Сч. №	40702810818350107811
Общество с ограниченной ответственностью "Оконный сервис"			
Получатель			

Счет на оплату № 21-0102 от 25 мая 2021

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Оконный сервис", ИНН 3808153003, КПП 380801001, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Фридриха Энгельса ул, дом № 8, оф.301, тел.: (3952) 45-00-16

Грузоотправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Оконный сервис", ИНН 3808153003, КПП 380801001, 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Фридриха Энгельса ул, дом № 8, оф.301, тел.: (3952) 45-00-16

Покупатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №8" л/с 80303050207, ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: (3952) 90-91-29

Грузополучатель: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Иркутская городская клиническая больница №8" л/с 80303050207, ИНН 3810009342, КПП 381001001, 664048, Иркутская обл, Иркутск г, Ярославского ул, дом № 300, тел.: (3952) 90-91-29

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Формирование проема в бетонной стене поликлиники ОГАУЗ "ИГКБ № 8", расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (каб. № 235, 236)	1	шт	60 561,88	60 561,88

Итого: 60 561,88

Всего наименований 1, на сумму 60 561,88 RUR

Шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 88 копеек

Руководитель _____
Директор
должность

Главный (старший) бухгалтер _____

Ответственный _____



Мочальникова Е. В.

расшифровка подписи

Мочальникова Е. В.

расшифровка подписи

Шаповалов И.В.

расшифровка подписи

ПРОВЕРЕНО

ПЕРВУХИН В. В.

2021 Г.

902 128-21

от 18.05.21

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ

ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ № 8

Ж. В. ЕСЕВА

16.05.2021 Г.

18020

3к

Инвестор:

Заказчик: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8",
 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39

Подрядчик: ООО "Оконный Сервис", 664007, г.Иркутск, ул. Фридриха
 Энгельса, д.8, офис 301

Стройка: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	128-21		
дата	18	05	2021
Вид операции			

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2021

Отчетный период	
с	по
18.05.2021	25.05.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Формирование проема в бетонной стене поликлиники ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенной по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 214а				60 561,88

Итого	60 561,88
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	0,00

Заказчик (генподрядчик) Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"

М П



Ж.В. Есева
 Ж.В. Есева

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "Оконный Сервис"



Первухин В.В.
 ПЕРВУХИН В.В.
 2021г.

Е.В. Мочальникова
 Е.В. Мочальникова

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Оконный Сервис", 664007, г.Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д.8, офис 301
 Стройка -Поликлиника, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана,214а
 Объект - Формирование проема в бетонной стене поликлиники ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенной по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 214а

Форма по ОКУД		Код
о ОКПО	о ОКПО	0322005
Договор подряда (контракт)		128-21
номер		18.05.2021
дата		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.05.2021	18.05.2021	25.05.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета на Формирование проема в бетонной стене поликлиники ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенной по адресу: г.Иркутск, ул. Баумана, 214а
 Основание - дефектная ведомость №6
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 60,562 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,281 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 28,7 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (40,5 руб.): 110% от ФОТ (36,82 руб.) СП (25,77 руб.): 70% от ФОТ (36,82 руб.)	м3	0,15	634,66	213,49	421,17			95,2	32,02	63,18		23,8	3,57	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	23,8 3,57	8,97	8,97				32,02	32,02					
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	8,12 1,22	48,81		48,81			59,55		59,55				
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	16,23 2,43	1,53		1,53			3,72		3,72				
2	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (11,17 руб.): 110% от ФОТ (10,15 руб.) СП (7,11 руб.): 70% от ФОТ (10,15 руб.)	м3	0,08	242,08	110,33	131,75			19,37	8,83	10,54		12,3	0,98	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	12,3 0,98	8,97	8,97				8,79	8,79					
	1. 91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	2,54 0,2	48,81		48,81			9,76		9,76				
	2. 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	5,08 0,41	1,53		1,53			0,63		0,63				
Раздел 2. Монтажные работы																
3	ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (16,73 руб.): 118% от ФОТ (14,18 руб.) СП (8,93 руб.): 63% от ФОТ (14,18 руб.)	100 м2	0,00638	12056,95	1871,15	270,55	61,81			76,92	11,94	1,73	0,39	214,09	1,37
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	214,09 1,37	8,74	8,74				11,97	11,97					

11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04 0,03												
1. 91.06.06-048		Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,76 0,01	31,26		31,26	13,5		0,31		0,31	0,14			
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28 0,02	65,71		65,71	11,6		1,31		1,31	0,23			
3. 01.7.06.02-0001		Лента бутиловая	м	429 2,73702	6,38					17,46						
4. 01.7.06.02-0002		Лента бутиловая диффузионная	м	67 0,42746	7,95					3,4						
5. 01.7.06.11-0001		Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	27,1 0,172898	64,1					11,08						
6. 01.7.15.07-0005		Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт	71,4 0,455532	7,03					3,2						
7. 11.3.03.15-0021		Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8 0,05104	50					2,55						
8. 14.5.01.10-0003		Пена монтажная	л	85,5 0,54549	46,86					25,56						
4	Прайс-лист Оконный Сервис	Оконная Конструкция 550*580 МАТ=5281,25/10,59 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59	шт	2	498,7 5281,25/10,59					997,4						
5	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (2,74 руб.): 118% от ФОТ (2,32 руб.) СП (1,46 руб.): 63% от ФОТ (2,32 руб.)	100 м	0,012	2365,48	165,82	10,45	2,16		28,39	1,99	0,13	0,03	19,44	0,23	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	19,44 0,23	8,53	8,53				1,96	1,96					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,04	31,26		31,26	13,5								
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,14	65,71		65,71	11,6								
	3. 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4 0,048	50					2,4						
	4. 14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	42,45 0,5094	46,86					23,87						
6	Прайс-лист Оконный Сервис	Подоконник ПВХ 600мм*200 мм в комплекте с торцевой заглушкой МАТ=764,83/10,59 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59	м	1,2	72,22 764,83/10,59					86,66						
7	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (25,08 руб.): 105% от ФОТ (23,89 руб.) СП (13,14 руб.): 55% от ФОТ (23,89 руб.)	100 м2	0,01365	2004,62	1520,86	6,28	1,78		27,36	20,76	0,09	0,02	167,68	2,29	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	167,68 2,29	9,07	9,07				20,77	20,77					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14												
	1. 91.06.05-013	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 2 т	маш.час	0,017	82,31		82,31	10,06								
	2. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,093	31,26		31,26	13,5								
	3. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03	65,71		65,71	11,6								
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2 0,00273	1,82											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг	30 0,4095	15,9					6,51						
6.	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,0089 0,0001215	13,08											
8	Прайс-лист Оконный Сервис	Откос ВИНСТАЙЛ (БЕЛЫЙ), собственного производства в комплекте МАТ=2666,70/10,59 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59	м2	1,365	251,81 2666,70/10,59					343,72						
9	ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (173,91 руб.): 90% от ФОТ (193,23 руб.) СП (164,25 руб.): 85% от ФОТ (193,23 руб.)	100 м2	0,05544	3848,95	2997,88	575,19	32,95		213,39	166,2	31,89	1,83	298	16,52	
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	298 16,52	10,06	10,06				166,19	166,19					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,48 0,14												
1.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	2,2 0,12	115,4		115,4	13,5		13,85		13,85	1,62			
2.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час	43,9 2,43	6,9		6,9			16,77		16,77				
3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,28 0,02	65,71		65,71	11,6		1,31		1,31	0,23			
4.	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый пропитанный	т	0,00115 0,0000638	37900					2,42						
5.	07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02 0,0011088	7712					8,55						

#1	#2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,2 0,011088	50,24					0,56						
	08.2.02.11-0007															
	7.	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	0,04 0,0022176	1700					3,77						
	11.1.03.01-0077															
10	Прайс-лист Оконный Сервис	Алюминиевая перегородка КП 45 1980*2800 МАТ=24717,33/10,59 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59	шт	1	2334,03 24717,33/10,59					2334,03						
										4222,44	241,74	107,56	2,27		24,96	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										4274,83	278	123,69	2,6		28,7	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10))										270,14						
Накладные расходы										220,68						
Сметная прибыль																
Итого по акту:										216,33					5,23	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										1221,61					1,84	
Деревянные конструкции										412,42					2,63	
Отделочные работы										2915,29					19	
Строительные металлические конструкции										4765,65					28,7	
Итого										50468,23					28,7	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59"																
Справочно, в базисных ценах:										3873,14						
Материалы										123,69						
Машины и механизмы										280,6						
ФОТ										270,14						
Накладные расходы										220,68						
Сметная прибыль										10093,65						
НДС 20%										60561,88					28,7	
ВСЕГО по акту																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Принял:


Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская
клиническая больница №8"



Ж.В. Есева

Сдал:

Директор ООО "Оконный Сервис"



Е.В. Мочальникова

Объемы проверил: инженер ОГАУЗ "ИГКБ
№ 8"



В.В. Первухин



ПРОВЕРЕНО
ПЕРВУХИН В. В.
« » 2021 Г.